



COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENNARIOLO

OGGETTO

LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN QUIRICO



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTISTI E D.L.

"d'A. d'A. project associati":

arch. Gabriele Manca

arch. Donatella De Rinaldis

via Umbria n. 229, 09170 Oristano - tel. 078370480

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo Sinis

IL SINDACO

Dott. Gianbattista Ledda

L'ORDINARIO DIOCESANO

IL PARROCO

Don Antonio A. Soggiu



ALLEGATO

D

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	LP	Lavori preliminari			€ 10.473,61		7,59%
	LS	Lavori di scavo			€ 2.279,46		1,65%
	LD	Lavori di demolizione			€ 1.563,55		1,13%
	LR	Lavori di restauro			€ 4.581,39		3,32%
	LC	Lavori di consolidamento			€ 40.160,71		29,11%
	LF	Lavori di copertura			€ 43.960,07		31,86%
	LI	Intonaci e tinteggiature			€ 15.416,66		11,17%
	Pa	Pavimenti			€ 13.979,17		10,13%
	In	Infissi			€ 5.057,83		3,67%
	IE	Impianto elettrico			€ 503,25		0,36%
	ImpC	Sommano			€ 137.975,70	€ 137.975,70	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 7.096,99	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 130.878,71	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 137.975,70	
5	B	Somme B					
6	B1	I.V.A. sui lavori 10%				€ 13.797,57	
7	B2	Imprevisti				€ 266,87	
8	B3	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/06				€ 0,00	
9	B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità				€ 35.600,85	
10	B5	Inarcassa 4% su B4				€ 1.424,03	
11	B6	I.V.A. 22% su B4 e B5				€ 8.145,47	
12	B7	Spese per attività di consulenza o di supporto					
13	B8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 30,00	
14	B9	Incentivo progettazione				€ 2.759,51	
15	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 62.024,30	
16	R	Riepilogo					
17	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 130.878,71	
18	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
19	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 7.096,99	
20	R5	Somme a disposizione					

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		dell'Amministrazione (Somme B)				€ 62.024,30	
21	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 200.000,00	
22	M	MANODOPERA					
23	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 47.602,34	
24	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza				€ 396,04	
25	TM	Totale manodopera				€ 47.998,38	34,79%
26	S	SICUREZZA					
27	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"				€ 2.942,45	
28	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima				€ 7.096,99	
29	TS	Totale oneri della sicurezza				€ 10.039,44	7,28%